

Изх. № 07-13-291/14.11.2019 г.

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за прекратяване възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява № ПД-65/29.10.2019 г. на главния секретар на НСИ, с предмет **„Изпълнение на СМР в административни сгради на НСИ по обособени позиции в цялата страна“**, публикувана под № 6 на 29.10.2019 г. в Профила на купувача на НСИ.

На основание чл. 193 от ЗОП във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам възлагането на обществената поръчка по **обособена позиция 1 „ОСИ – гр. Силистра. Изграждане на преградна стена в работно помещение на VII етаж“**, по обособена позиция № 2 **„ОСИ-Монтана. Оптимизиране на работни помещения на IV етаж“** и по обособена позиция № 7 **„ОСИ – Сливен. Монтаж на охранителна решетка за ст. 701 и преместване на комуникационно оборудване, оптичен кабел и автоматична телефонна централа“**.

*Мотиви:* Не е подадена нито една оферта за участие в обществената поръчка по обособени позиции № 1, № 2 и № 7.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 9 от ЗОП, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 10 /отм./ от ППЗОП, съобщението да се публикува към електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на НСИ в деня на издаването му.

(п.) заличен на осн. с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

**ЦВЕТАН МАРИНОВ НАНОВ**

Главен секретар на НСИ

Възложител съгласно Заповед № РД-05-774/17.10.2017 г.