ОДОБРЯВАМ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ  
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: 
„Ремонт на втори и трети етажи от сграда – частна държавна собственост на НСИ, находяща се в гр. Враца, ул. „Георги Бенковски“ № 6, с идентификатор 12259.1020.106.1 по кадастралната карта на гр. Враца, включващ: втори етаж – осем бр.стаи, тоалетна и коридор; трети етаж – шест бр. стаи, тоалетна и коридор; стълбищна клетка; навес за гараж и навес над открита тераса на втори етаж, в съответствие с чл. 151, т. 4 от ЗУТ“
           Имотът, на когото се предвижда извършване на ремонт се намира на ул. Георги Бенковски № 6 в гр. Враца. Сградата е строена през 20-те години на миналия век.

Самият имот не е ползван от 2011 г., като през изминалия период е извършен основен ремонт на покрива и саниране на фасадите, вкл. смяна на дограмата с такава от PVC. Наложително е извършването на вътрешен ремонт на описаните в предмета на поръчката обекти, съобразен както с осигуряването на нормални условия за труд, така и с необходимите информационни и комуникационни връзки.
Предвиждат се следните строително-ремонтни дейности: 

· демонтаж на  таван;

· изчистване и изхвърляне на подовата настилка на  стаите;

· демонтаж на паната на всички врати със запазване на касите;

· демонтаж на осветителни тела, ключове и контакти от силовата инсталация /220 волта/;

· демонтаж на съществуващото структурно окабеляване;

· демонтаж на навес на втория етаж и дворното пространство;

· подмяна на прозорци на стълбищната клетка;

· доставка и монтаж на ламиниран паркет;
· доставка и монтаж на окачен таван тип „Армстронг“ и осветителни тела;

· изпълнение на частична топлоизолация по фасади;

· изпълнение на нова В и К инсталация за санитарните възли;

· ремонт и оборудване на 2 бр. тоалетни и др., описани в приблизителна количествена сметка.

             За осигуряване на качествено и стабилно ел. захранване за компютърните системи, е необходимо да се прокарат нови кабели от разпределителните табла  на етажите до всяко работно място (отделни токови кръгове). На етажите ще се монтират нови етажни табла, съобразени със старите и новоизградените токови кръгове и нови излази за контакти. Ще се запази старата осветителна инсталация, а силовата такава ще се ползва само за нужди, несвързани с компютърната мрежа. 

 Доставката и монтажът на новия ламинат за стаите и коридорите  ще бъде  от такъв с повишена износоустойчивост, след приключване на другите ремонтни работи.  


Ще бъде изпълнено ново структурно окабеляване от специалисти на НСИ, с което трябва да  бъде съобразено изпълнението на новата силова инсталация за захранване на компютрите. Трябва да се осигурят максимален брой точки (работни места) в стаите. Директно върху стените в работните помещения ще се монтира гипсокартон чрез залепване.

Новия окачен таван ще се изпълни от пана с размер 60/60 см., в който ще се вгради ново осветление със същите размери, като това включва както работните помещения така и коридорите.


За всички помещения ще се доставят и монтират нови алуминиеви врати с размер съобразен със съществуващите каси.

Предвижда се нова PVC дограма за двата броя прозорци в стълбищната клетка. След демонтажа на навесите и подмяната им, ще се изпълни топлоизолация в липсващата такава по част от фасадата.

В и К инсталацията в тоалетните на втори и трети етажи, вкл. вертикалните щрангове, ще бъде изцяло подменена, както и фаянсовите и теракотни настилки и оборудването в тези тоалетни. 


Оферентите следва да извършат оглед на място в периода, обявен в тръжната документация, за което ще се съставят съответните протоколи.


При различия между приблизителната количествена сметка и  огледа и преди подписването на договора, се съставя протокол за разногласие, в който се отразяват количествата който ще залегнат в договора.
Оферентите следва да представят:

· количествено-стойностна сметка;

· срок за изпълнение на поръчката;

· размер на мобилизационния аванс (ако има такъв), който не може да надвишава 30% от стойността по количествено-стойностната сметка;
· график с етапите на изпълнение на СРР.

Вложените в ремонтните дейности материали следва да са придружени със съответните сертификати за качество или с декларации за съответствие. Мостри от тях ще бъдат одобрявани от Възложителя, преди влагането им в строителството.
Извършването на ремонта следва да се извърши не по-късно от един календарен месец, считано от датата на подписване на договора, респ. превеждането на мобилизационния аванс, ако има такъв. Размерите на помещенията са дадени в Приложения от 4 и 5.

Окончателното плащане ще бъде извършено по действително извършени строително-ремонтни работи. Единичните цени остават непроменени до завършването на обекта.

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-къси от регламентираните в 
чл. 20 на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Приложение:
1. Приблизителна количествена сметка
2. Схеми на точките за ключовете и контактите и за размера на помещенията



3. Декларация – Огледен протокол 
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